

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

**Délegyháza Község Önkormányzata**

székhelye: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.  
adószáma: 157347-69-2-13  
bankszámlaszáma: 11742180-15441654  
Bank neve: OTP Bank Nyrt  
regisztrációs száma: 734763  
képviselőtében eljáró: Dr. Riebl Antal polgármester,  
mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről

**SZIGET-SZILÁRD Kft.**

Székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.  
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-068246  
Bank neve: BUDAPEST BANK  
Bankszámlaszám: 10103867-01044700-01003000  
Adóigazgatási száma: 10933255-2-13  
KSH jelzőszám: 10933255-4211-113-13  
Képviselőtében: Simon Csaba ügyvezető,  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

## 1.) A szerződés tárgya, tartalma:

- 1.1. Megrendelő megbízza Vállalkozót a „Délegyháza 1553/5 hrsz-ú, természetben: Gábor Áron utca aszfaltburkolattal történő ellátása” tárgyú beruházás elvégzésével a vonatkozó, s jelen szerződés mellékletét képező Ajánlatkérési dokumentáció alapján, az abban meghatározott műszaki tartalommal.
- 1.2. Vállalkozó a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkát a vonatkozó, s jelen szerződés mellékletét képező Ajánlatkérési dokumentáció szerinti műszaki tartalommal kivitelezzi.
- 1.3. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkát Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019. (VI.12.) számú határozata alapján, mint a legkedvezőbb ajánlat benyújtójaként kapta meg.
- 1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés alapján végzendő munkát az érvényben lévő előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően végzi el, és azt Megrendelőnek műszakilag átadja. A jelen szerződésben foglaltaktól eltérő, más műszaki tartalmú munkavégzés nem minősül szerződésszerű teljesítésnek.
- 1.5. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben megvizsgálta. A munkákat zavaró közlekedési, természeti, társadalmi és technikai körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ezek ismeretében tette meg.
- 1.6. A szerződést Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019. (VI.12.) számú határozata alapján, mint a legkedvezőbb ajánlat benyújtójaként szerződő félnek kell teljesítenie.

## 2) Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

- 2.1. Szerződő felek a vállalkozási díjat:

Nettó vállalási ár:	4.772.716,- Ft
ÁFA:	1.288.633,- Ft
Egyösszegű Bruttó vállalási ár:	6.061.349,- Ft

azaz bruttó hatmillió-hatvanegyezer-háromszáznegyvenkilenc forint összegben határozzák meg. A Vállalkozási árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.
- 2.2. A vállalkozási díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét, és a kifogástalan megvalósításhoz szükséges összes közbelső tevékenység végrehajtását.
- 2.3. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. Megrendelő 1 db vég számla benyújtására biztosít lehetőséget. Vég számla esedékessége az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, összege a vállalkozói díj összege.



- 2.4. A kifizetés teljesítése - Megrendelő Műszaki ellenőre által igazolt - a szerződés szerű teljesítést követően a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján forintban (HUF) történik. Megrendelő az építési-kivitelezési munkák megvalósítására tartalékkeretet nem biztosít.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen:

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény- 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet
- 2.5. Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
- 2.6. A teljesítés igazolására jogosult:

Megrendelő részéről: Délegyháza Község Önkormányzata

Név: dr. Riebl Antal polgármester

Cím: 2337 Délegyháza, Árpád u.8.

Telefon: 06-30/977 25 70

Telefax: 06-24-542-156

Vállalkozó részéről:

Név: Simon Csaba

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/c.

Telefon: +36 20/552 3086

Telefax: +36 20/522 3086

### **3) Vállalt kivitelezési időtartam:**

- 3.1. **A szerződés időtartama:** A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől (mindkét fél általi aláírásától) számított **30 napig** tart
- 3.2. Szerződő felek a munkaterület átadásának időpontját a szerződéskötés napját követően határozzák meg. Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban köteles Vállalkozó részére átadni.
- 3.3. A teljesítés időpontja: az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja, mely legkésőbb 2019. október 31. napján történhet. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

### **4) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

#### **4.1. Kötbér:**

**4.1.1. Késedelmi kötbér:** A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eredően a kivitelezési munkákat a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesíti, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér, alapja és mértéke a szerződés szerinti teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 0,5 %-a /nap, azzal, hogy legfeljebb a teljesítés időtartamának egyharmadával megegyező intervallumban kerül felszámításra, ezt követően elállási és felmondási jog illeti meg Megrendelőt. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.

**4.1.2. Meghiúsulási kötbér:** amennyiben a szerződés a vállalkozóként szerződő félnek felróható okból meghiúsul a vállalkozó Meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. Alapja és mértéke a szerződés szerinti teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj összegének 20%-a. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi kötbér összege beszámít.

**4.2. Jótállás:** Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő 36 hónapig teljes körű jótállást vállal.

## **5.) A szerződéses munkákra vonatkozó minőségi és egyéb követelmények:**

- 5.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a munka eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
- 5.2. A Vállalkozó a vonatkozó szabványok előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállalja.
- 5.3. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és mellékletét képező dokumentációban meghatározott feladatait a műszaki, minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával végrehajtani. Vállalkozó vállalja, hogy a megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben. A megvalósítás során csak a hatályos jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelő anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.
- 5.4. A Vállalkozónak be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél a jogszabályokban foglaltakat.
- 5.5. A munkálatok megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői felülvizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges jóváhagyások beszerzése alól.
- 5.6. A Megrendelő megbízottjának jóváhagyása a Vállalkozó teljeskörű felelősségét nem csorbítja.
- 5.7. A megfelelő minőség teljesítése érdekében szükséges minőségtanúsító okiratok (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási engedély, Megfelelőség igazolás, stb.) rendelkezésre állásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 5.8. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik.
- 5.9. Megrendelő és műszaki ellenőre a munka kivitelezését bármikor ellenőrizheti.
- 5.10. Az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzésére a Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő műszaki ellenőrére az eltakarást megelőzően 1 nappal. Amennyiben erre a felhívásra nem kerül sor, az ebből származó esetleges károkat Vállalkozó viseli.
- 5.11. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok, felszerelések állagmegóvásáról gondoskodni. A Vállalkozó érdekkörében felmerült rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani. Vállalkozó köteles a szervezés főbb térbeli, időbeni és mindennemű, a környezet korlátozásával járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyni.
- 5.12. Vállalkozó köteles az elvárható gondossággal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen bekövetkező kár következményeiért harmadik személyekkel szemben helytállni.
- 5.13. A Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül írásban értesíteni.
- 5.14. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.
- 5.15. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségértítésre nem tarthat igényt. Vállalkozó a meglévő közműhálózathoz történő csatlakozása során almérők felszerelésére köteles.
- 5.16. Vállalkozó köteles a létesítmény állapotát az építkezés megkezdésekor dokumentálni (fotók, videó felvételek és leírás).
- 5.17. A Megrendelőnek joga van az útburkolat - építés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak kötelezőek a Vállalkozó számára.
- 5.18. Megrendelő dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, és ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket az ajánlat benyújtásakor az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.



## **6.) Az elkészült létesítmény műszaki átadás-átvétele:**

- 6.1. Az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó készre jelentése előzi meg.
- 6.2. Megrendelő 5 munkanapon belül kitér az átadás-átvétel időpontját, erre az időpontra Vállalkozó köteles átadni a teljes átadás átvételi dokumentációt.
- 6.3. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült.
- 6.4. A műszaki átadás-átvétel csak akkor fejezhető be, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt átadta.
- 6.5. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy megbízottja az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti. Az átvételre jogosult személy: Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr/személy.
- 6.6. A szerződés akkor teljesül, az átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, amikor a következők együttesen fennállnak:
  - a szerződés tárgyát képező munkák határidőre elkészültek, és Vállalkozó azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek átadta, Megrendelő pedig átvette,
  - a beruházás I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült.
- 6.7. A felek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást folytathatnak le, amelyet Megrendelő hív össze.

## **7.) Kapcsolattartás:**

Megrendelő részéről: Délegyháza Község Önkormányzata

Név: dr. Riebl Antal polgármester  
Cím: 2337 Délegyháza, Árpád u.8.  
Telefon: 06-30/977 2570

Vállalkozó helyszíni megbízottja:

Név: Somorjai Béla Tibor  
Címe: 1112 Budapest, Hermán u.8 Fsz.4  
Telefon: +36 30/445 2227

A felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá. A fentiekben megjelölt képviselők, kapcsolattartók hozzájárulnak, hogy személyes adataik közül a nevüket, címüket, NŰJ számukat, telefonos, fax-os és e-mail-es elérhetőségüket a Megrendelő kezelje a kivitelezés és jótállás időtartama alatt.

## **8.) Szerződésszegés és következményei:**

- 8.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, ha
  - késedelmesen teljesít,
  - hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét,
  - a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős
  - olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása valósul meg, amelyet Megrendelő az ajánlatok értékelése során figyelembe vett.
- 8.2. Vállalkozó vállalja, hogy szerződésszegés esetén a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott, vonatkozó kötbért fizeti Megrendelő számára. Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
- 8.3. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül.



- 8.4. A Megrendelő a szerződésszegésből eredő, jogszabályban, illetve fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben az egész szerződésre nézve gyakorolhatja, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel.
- 8.5. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetéképtelenné válik, csődbe jut vagy felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti.
- 8.6. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
  - bizonyítják, hogy kötelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.
- 8.7. Nem mentessülnek a szerződő felek a nemteljesítés, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.

#### **9.) A szerződés megszűnése**

A jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával, illetve szerződésszegés esetén Felek rendkívüli felmondása alapján a 8. pontban leírtak szerint.

#### **10.) A teljesítés lehetlenné válása:**

- 10.1. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és:
- a lehetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg.
  - A lehetlenné válás oka a Vállalkozó olyan magatartása, amelyért felelős és érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.
  - A lehetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.
- 10.2. A teljesítés lehetlenné válásáról tudomást szerző fél köteles erről a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerződés teljesítését lehetlenné teszik, a lehetlenné válás szabályait kell alkalmazni.

#### **11.) A szerződésben nem szabályozott kérdések:**

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a jelen szerződésben hivatkozott jogszabályok, valamint az Ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlattevő ajánlata az irányadók.

#### **12.) Vitás kérdések rendezése**

A Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogviszony tartalma alatt együttműködésre kötelesek, a vitás kérdéseket békés úton próbálják rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legalább egy alkalommal egyeztető tárgyaláson kötelesek álláspontjaik közelítését megkísérelni. Amennyiben ez sikertelen, úgy hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Bíróságot kötik ki.

**13.) A következő dokumentumok ezen szerződés részét képezik és ezzel együtt kezelendők:**

- Ajánlatkérési dokumentáció, Ajánlat, Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019. (VI.12.) számú határozata.

A szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti.

Jelen szerződést a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Délegyháza, 2019. október 7.

**SZIGET-SZILÁRD**  
**Út és Közműépítő Kft.**  
2336 Dunavarsány,  
Vörösmartfi u. 2434/1. hrsz.  
Adószám: 10933255-2-13

.....  
*Dr. Riebl Antal polgármester*  
**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**Megrendelő**

.....  
*Simon Csaba ügyvezető*  
**SZIGET-SZILÁRD Kft.**  
**Vállalkozó**

**Jegyzői ellenjegyzés:**  
Délegyháza, 2019. október 7.

**Pénzügyi ellenjegyző:**  
Délegyháza, 2019. október 7.

**1. sz. melléklet**

**Ajánlatkérési dokumentáció**

1 4 k  
a 7





Ssz.	Megnevezés	Menny.	Menny. egys.	Egységár	Összeg
1	Alépitmény készítése, a meglévő anyag profilozásával, szükség esetén kiegészítő teherbíró réteg építésével, 3,5 m szélességben	773,5	m <sup>2</sup>		0
2	Útalap építés 15 cm kőzúzalék terítéssel, kiékeléssel, min. teherbírás E <sub>2</sub> 60	773,5	m <sup>2</sup>		0
3	Aszfalt útburkolat építése AC 11, 5 cm vastagságban	773,5	m <sup>2</sup>		0
4	Padkaépítés, mindkét oldalon 50 - 50 cm szélességben	442	fm		0
<b>Nettó vállalási ár összesen</b>					<b>0</b>
Opciók tételek					
	Útpálya építés mart aszfaltból (tömörítéssel) min. 15 cm vastagságban, emulziós belocsolás, záróréteg kialakítás kőszórással	773,5	m <sup>2</sup>		0

#### Megjegyzés

A fenti tételekre kalkulált egységáraknak tartalmaznia kell a munka teljeskörű kivitelezéséhez szükséges minden gép, eszköz és anyag költségeit.

Az opciók tétel az AC 11 aszfalt réteg (kv 2-3 tétel) helyett megépítendő útpálya burkolat megépítési költségét teljeskörűen kell tartalmaznia.

Ajánlattevőknek az elkészült útra 3 év jótállást kell vállalniuk.



**2. sz. melléklet**

**Árajánlat**

1. C  
R H



Ssz.	Megnevezés	Menny.	Menny.egys	Egységár	Összeg
1	Alépitmény készítése, a meglévő anyag profilozásával, szükség esetén kiegészítő teherbíró réteg építésével, 3,5 m szélességben	773,5	m <sup>2</sup>	440	340 340
2	Útálap építés 15 cm közúzalek terítéssel, kiékeléssel, min. teherbírás E <sub>2</sub> 60	773,5	m <sup>2</sup>	720	556 920
3	Aszfalt utburkolat építése AC 11, 5 cm vastagságban	773,5	m <sup>2</sup>	4796	3 709 706
4	Padkaépítés, mindkét oldalon 50 - 50 cm szélességben	442	fm	375	165 750
	<b>Nettó vállalási ár összesen</b>				<b>4 772 716</b>
	Opciók tételek				
	Útpálya építés márt aszfaltból (tömörítéssel) min. 15 cm vastagságban, emulziós belocsolás, záróréteg kialakítás köszorással	773,5	m <sup>2</sup>	0	0
	<b>Összesen nettó:</b>				<b>4 772 716 Ft</b>
	<b>AFA</b>				<b>1 288 633 Ft</b>
	<b>Összesen bruttó:</b>				<b>6 061 349 Ft</b>

#### Megjegyzés

A fenti tételekre kalkulált egységáraknak tartalmaznia kell a munka teljeskörű kivitelezéséhez szükséges minden gép, eszköz és anyag költségeit. Az opciós tétel az AC 11 aszfalt réteg (kv 2-3 tétel) helyett megépítendő útpálya burkolat megépítési költségét teljeskörűen kell tartalmaznia. Ajánlattevőknek az elkészült útra 3 év jótállást kell vállalniuk.



**3. sz. melléklet**

**Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019. (VI.12.) számú határozata**

A handwritten mark consisting of a short horizontal line followed by a checkmark-like shape.Handwritten initials or a signature in blue ink, appearing to be 'R' and 'B'.







**Délegyháza Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete**

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: [onkorm@delegyhaza.hu](mailto:onkorm@delegyhaza.hu)

**KIVONAT**

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 12. napján 17:00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendes nyílt ülésén.

Képviselő-testület szavazott: (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**155/2019.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozat**

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában lévő Délegyháza 1553/5 hrsz-ú, kivett út megjelölésű, 2429 m<sup>2</sup> térmértékű belterületi út-ingatlan (természetben: Gábor Áron utca) aszfaltozására beérkezett ajánlatokat, s az ajánlatok közül a Sziget-Szilárd Kft. (székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1., cégjegyzékszám: Cg.13-09-068246, adószáma: 10933255-2-13, statisztikai számjele: 10933255-4211-113-13, képviselőre jogosult: Simon Csaba ügyvezető) ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az útépítő közösség anyagi áldozatvállalásának teljesülését, azaz a Gábor Áron utcai lakosok 2/3 többsége (19 lakóegység) által vállalt, lakóegységenként 104 510 Ft összegű célhoz kötött közérdekű felajánlás teljesülését követően (legkésőbb 2019. július 31. napjáig) meg kívánja rendelni az út aszfaltozását a kiválasztott, legjobb ajánlatot benyújtó Sziget-Szilárd Kft. - től (székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1., cégjegyzékszám: Cg.13-09-068246, adószáma: 10933255-2-13, statisztikai számjele: 10933255-4211-113-13, képviselőre jogosult: Simon Csaba ügyvezető) mindösszesen nettó 4 772 716 Ft + Áfa összegben, azzal, hogy ezzel egyidejűleg az Önkormányzat saját költségén kötelezettséget vállal a vízelvezető árkok kiépítésére. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Riebl Antal polgármestert, hogy az út aszfaltozására vonatkozó kivitelezési szerződést - az útépítő közösség önrészenek beérkezését követően - aláírja, valamint hogy a szükséges további intézkedést Délegyháza Község Önkormányzata nevében megtegye.

**Határidő:** 2019. július 31.

**Felelős:** Polgármester, Jegyző

k.m.f.

dr. Riebl Antal  
polgármester sk.

dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző sk.

A kiadmány hitelétl:

Délegyháza, 2019. június 17.



Varju Miklósné  
személyügyi és adóigazgatási ea.

