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Tisztelt Cim!

Orémmel vettiik felkérésiiket a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0001 szdmu »Délegyhadza Kozség
Ivévizmindség javitdsa” projekt keretében fenntarthatdsagi terv és koérnyezeti szempontu
tanusitas targyaban, melyre az alabbi ajanlatot tessziik.

DELEGYHAZA KOZSEG FENNTARTHATO FEJLODESI TERVENEK
ELKESZITESE

A terv tartalma:
Jogi hattér attekintése, meghatarozé dokumentumok feldolgozasa
Eurdpai Uniés meghataroz6 dokumentumok kévetelményei, az EU Fenntarthato
Fejlodési Stratégidja, a kérdéshez kapcsolddé magyar dokumentumok feldolgozasa,
Nemzeti Fenntarthaté Fejlodési Stratégia, regionalis, megyei programok, Délegyhaza
Kozség telepiilésfejlesztési koncepcidja (rendezési terv).
Réforditott munkanapok szama: 8, ebbdl helyszinen 1 munkanap
Fenntarthatosagi helyzetelemzés (Kornyezeti dllapotfelmérés)
Délegyhdza kornyezeti allapotanak jellemzése (levegd, talajok, felszini és felszin alatti
vizek, ivoviz ¢és szennyvizhdlézat, hulladékgazdalkodds, térszerkezet, épitett
kornyezet), gazdasagi kornyezet jellemzése, tarsadalmi folyamatok jellemzése,
fenntarthatdsagi SWOT analizis.
Raforditott munkanapok szdma: 12 ebbdl helyszinen 2 munkanap
Stratégia kialakitasa
Stratégia kialakitasa helyi szakemberek részvételével, problémafa, célfa moddszer
alkalmazasaval, Délegyhdza jovOképének meghatdrozdsa, a stratégia atfogo,
kozéptava ¢és az Onkorményzati rendeletekhez kapcsolédé szamszer(isitett
fenntarthatdséagi célkitizések meghatarozasa.
A stratégia végrehajtasaval kapcsolatos feladatok meghatarozasa
Réforditott munkanapok szama: 10, ebbdl helyszinen 2 munkanap
Az elkésziilt dokumentumot 2 példanyban papiros alapon, és 2 példanyban digitalis
adathordozdén (CD) adjuk at. A terv elkészitésének hatérideje: 2013.05.30.
Ajanlati ar: 700.000 Ft. + AFA, amely tartalmazza a terv elkészitésével kapcsolatban
felmertilt 6sszes koltséget.



