TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott Délegyhéza Kézség Onkormanyzata

2337 Délegyhéaza Arpéd u. 8.
Képviseli: Dr. Riebl Antal, polgarmester
-tovabbiakban mint Megrendel6- és

PORTATERV Varosrendezési és Epitészeti Tervez6 Iroda Kit.
Székhely: 2089 Telki Orgona u. 28.

Iroda, levelezési cim: 1126 Budapest Kléh Istvan u. 45.

T/F: 214-02-31, 225-06-56

E-mail: info@portaterv.hu

Képviseli: Marthi Zsuzsa, Ugyvezetd

-tovabbiakban mint Tervez6-

kozott az alabbi feltételek mellett:

1.

A Megrendelé megbizasa alapjan Tervez0 elvéllalja:

DELEGYHAZA KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE
= TELEPULESSZERKEZETI TERV
= SZABALYOZASI TERV
= HELYI EPITESI SZABALYZAT

mabdositasat, a 2. pont szerinti részteriletekre és részfeladatokra, az 1997. évi LXXVIII tdrvényben

meghatarozott tartalommal.

Tervezési feladat:

a) Arpad utca és Petsfi utca menti teriiletek (Lke-1épitési dvezet) telekméretének modositasa.

b) A jelenlegi "M&-&" besorolasu kiltertleteken (TSZ telep, Galla tanya), a meglévé lakdépuletek
felujitasat, és a kismértékl bdvitését lehetévé tevé Gvezeti besorolas kialakitasa.

c) Az Un. Kamion tavak szabalyozasi tervének egy részteriletre (kb. 3,82 ha, 6 db telek)
vonatkozd médositasa, lakéterileti atsorolasa, (amely Telepilésszerkezeti tervmodositast is
igényel).

d) A Telepulésszerkezeti terven, ill. Szabalyozasi terven kijelolt Kt-1 temetd bdvitési terdlet
rendezése, az erdbterllet egy részének igénybevételének vizsgalata.

Tervez6 az onkormanyzati és az allamigazgatasi eljarasban érdekelt szervek korében egyeztetendd

tervi munkarészeket és leirasokat az 1.sz. mellékletben részletezett példanyszamban adja at

Megrendelének, az ezen példanyszamon fellli példanyok szamlazott koltségét, Megrendeld a

szerz6dés 0sszegeén felul, megtériti.

A teljesités helye a Megrendeld székhelye, illetve a terv postara adésa.

Megrendelé, a dokumentaciok atadas-atvételétdl szamitott 5 munkanapon belil nyilatkozik a

teljesités elfogadasarol, illetve esetleges észrevételeirél. Nyilatkozas hianyaban a teljesitést

elfogadottnak kell tekinteni.

A (rész)teljesitést akkor is elfogadotinak kell tekinteni, ha az elGterjesztésre elbkészitett, és

benyujtott anyagot a Képvisel6testulet nem targyalja, vagy a Tervezének fel nem réhatd okbol nem

fogadja el. Ezen esetben a dokumentélds koltségét levonva, az aktudlis (rész)szamlat Tervezd
benyuijthatja.
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Tervez6t az 1. és 2. pontban vallalt tevékenységéért az alabbi dij illeti meg:

Tervezési dij: 2.500.000,-Ft
25% Afa 625.000,-Ft
Osszesen: 3.125.000,-Ft

Azaz: Harommillio-szazhuszonotezer forint.
Tervez0 jogosult rész-szamla benyuijtasara, az 1. sz. mellékletben meghatarozott titemekben.
Megbizd Jakab Istvant bizza meg a terv atvételével és ellendrzésével.

. Megbizo, a Tervezd 1.sz. mellékletben szereplé Utemezés szerinti teljesitése utan, az atadas-

atvételtél szamitott 5 munkanapon belil nyilatkozik a teljesités elfogadasardl, illetve esetleges

észrevételeirl. Nyilatkozat hianyaban a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. A teljesitést el kell

fogadni, ha a leszallitott tervdokumentacio a képviseld-testileti dontéseknek és hatarozatoknak és

jelen szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen készilt el.

Megbizé a dijat a teljesités elfogadasa utan, a megkuldott (rész-)szamla kézhezvételétdl szamitott

10 banki napon belll. Tervezd javara atutalassal teljesiti.

A szerzBdés teljesitésének hatarideje: eléiranyzat: 2011. oktober 31.

(Részteljesitési hataridok az 1.sz. melléklet szerint. Tervez6 az allamigazgatasi egyeztetés, és az

onkormanyzati jovahagyas idejét nem tudja befolyasolni!)

Tervez0 jogosult a szerz6dés hataridejének, és tervezési dijanak modositasat kezdeményezni, ha

Megrendelé a tervezési feladatot (2. pont) jelentésen médositani kivanja.

A megrendeld képviselbje: Dr Riebl Antal polgarmester

A tervezd képviselbje: Marthi Zsuzsa Ugyvezetd

Abban az esetben, ha a Megrendeld rendelkezése folytan, hatdsagi intézkedés kovetkeztében vagy

muszaki sziikségessegbdl a targyi szerzédés teljesitéséhez olyan tevékenység valik sziikségessé,

amelyet a Tervezd nem vehetett figyelembe (kivéve a tervezdi mulasztés esetét), illetve mely

eléirasoktdl a Felek kdlcsdnds egyetértéssel tekintettek el, Ugy a Felek a szerzddést kozds

megegyezéssel modositjak. A tervezési dij nem tartalmaz kornyezeti vizsgalat és regeszet

hatastanulmany készitésének dijat, mert tervezd jelen ismeretei szerint ez nem szikséges.

Tervez0 részt vesz a Megrendeld altal el6zetesen egyeztetett idépontban dsszehivott

egyeztetéseken, az illetékes Bizottsag, illetve tervtanacs el6tti bemutatason.

Megrendelé kotelezettsége:

a) Tervezési szerzddés alairasa: 2011. aprilis 15-ig.

b) Tervezés kdzben felmerdlt, dontést nem igénylé kérdésekre 3 munkanapon belll valaszol, a
szlkséges adatokat rendelkezésre bocsatja.

c) Atervezéshez szlikseges részteriletekre vonatkozo foldhivatali digitalis alaptérkép biztositésa.

A jelen szerz6déshez csatolt 1.sz. melléklet a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkoz6

el6irasai az iranyadok.

Tervez$ jogosult alvallalkozokat is bevonni a munkaba, akiknek munkajaért egyetemlegesen

felel6sséget vallal.

Délegyhaza, 2011...........ccocvvvvviinnne,

Tervez0 részérél: Megrendelé részérdl:



1. sz. melléklet

A) A TERVEZES UTEMEZESE, PELDANYSZAM, TERVEZESI DiJ RESZLETEZESE

MUNKA HATARIDO | TERVEZESI | 25% AFA**[ OSSZESEN
DiJ
1. | Teleplési vizsgalatok, el6zetes 4 hét 500.000,- 125.000,- 625.000,-

egyeztetések, tervezési program
all.ig.szervek un. elsékoros
megkeresése (torvény szerint 15

mnap)
2. | Tervezési program Képviselb- 2 hét
testiileti jovahagyasa
3. |Terv véglegesitése, 4 hét 1.250.000,- 312.500,- 1.562.500,-

egyeztetési anyag
dokumentalasa, és leszallitasa

4. | A hivatal megkiildi a 7 hét
dokumentaciot az allam igazg.
Szerveknek un. 2.k6ros egyeztet.-
re, torv. szerint 22 mnap

5. | Vélemények visszaérkezése, az 1 hét 500.000,- 125.000,- 625.000,-
anyagba val6 bedolgozasa,
tervez6i valaszok megirasa, a
vélemények kézhezvételétdl
szamitottan.

6. | Egyeztetl targyalas 6sszehivasa® 2 hét
7. | A szab.terv kifliggesztése 4 hét
kbzszemlére (t6rvény szerint 30
nap)
8 A szab.terv elbterjesztése és 2 hét 250.000,- 62.500,- 312.500,-
" | képvisel6-testiileti elfogadasa™*
OSSZESEN: 26 hét| 2.500.000,- 625.000,-] 3.125.000,-

/A déltbetls egyeztetési fazisok id6igényét a Tervez6 nem tudja befolyasolni./




